

# C-100: Sistemazione e adeguamento della ciclovia della Valsugana nell'abitato di Borgo Valsugana

Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica

QUADRO ECONOMICO dell'opera

LAVORI A BASE D'APPALTO		
A.1	Importo dei Lavori al netto degli Costi della Sicurezza (soggetti a ribasso d'asta)	€ 570.000,00
A.1.a	di cui costi della manodopera	€ 123.000,00
A.1.b	di cui costi per opere di mitigazione o compensazione impatto ambientale e sociale e costi per il monitoraggio ambientale	€ -
A.2	Costi della Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 25.000,00
A.3	Costi prevenzione e repressione criminalità	€ -
<b>A</b>	<b>TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO</b>	<b>€ 595.000,00</b>

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Lavori esclusi dall'appalto da eseguire in economia ai sensi dell'articolo 52 della LP 26/93, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, con indicazione dei costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 12.774,59
B.2.1	Compiti strumentali: rilievi, accertamenti e indagini in fase progettuale - Stazione Appaltante	€ -
B.2.2	Compiti strumentali: rilievi, accertamenti e indagini in fase progettuale - progettista	€ -
B.3	Spostamenti e allacciamenti ai pubblici servizi	€ 1.000,00
B.4.1	Imprevisti	€ 29.750,00
B.4.2	Accantonamento rischio geologico	€ -
B.5.1	Acquisizione definitiva di aree o fabbricati e relativi indennizzi (art. 6 LP 6/93)	€ 24.000,00
B.5.2	Occupazioni temporanee di aree o fabbricati e relativi indennizzi (art. 28 LP 6/93)	€ 4.000,00
B.5.3	Indennizzi art. 47 Bis l.p. 26/1993	€ 1.000,00
B.7	Accantonamento per il premio di accelerazione	
B.8.1	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, al collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici, eventuali spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione di supporto al RUP, nonché per la verifica della progettazione ai sensi art. 42 del d.lgs. 36/2023 compresi di casse previdenziali ed escluso IVA in b.99.3.1	€ 66.530,00
B.8.2	Spese tecniche personale dipendente - attività incentivante	€ 5.953,40
B.8.3	Spese per collaudi specialistici, compreso di casse previdenziali ed escluso IVA in B.99.3.1	€ 4.000,00
B.9	Spese per commissioni giudicatrici, compreso di casse previdenziali ed escluso IVA in B.99.3.1	€ -
B.10.1	Spese per pubblicità	€ -
B.10.2	Ove previsto, spese per opere artistiche	€ -
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio, monitoraggio, verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, prove su materiali, manufatti e opere, spese per il monitoraggio/funzionamento/controllo dell'attività di cantiere, nonché eventuale monitoraggio/controllo successivo alla realizzazione compresi gli oneri per lavori e acquisti vari, attrezzature hardware e software, materiale fotografico, testi specialistici, riproduzione di copie, materiale di consumo, cancelleria.	€ -
B.12	Spese per pagamento di contenziosi, accordi bonari, ecc. (spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale)	€ -
B.95	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'art.41 comma 4 del D.Lgs. 36/2023	
B.97.1	Revisione Prezzi	
B.97.2	Lavori esclusi dall'appalto: Opzioni	
B.98	Ribasso di gara	
B.99.1	Iva e altre imposte su voce [.....] (4%)	€ -
B.99.2	Iva e altre imposte su voce [B.8, B.9, .....] (22%)	€ 130.900,00
B.99.3.1	Iva e altre imposte su voce [B8.1, B8.3] (22%)	€ 15.516,60

B.99.3.2	Iva e altre imposte su voce [B1, B3, B4.1] (22%)	€	9.575,41
<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€</b>	<b>305.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>			
A	LAVORI A BASE D'APPALTO	€	595.000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	305.000,00
<b>C</b>	<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>	<b>€</b>	<b>900.000,00</b>
	di cui spese tecniche (B.8.1+B.8.2+B.8.3+B.99.3.2)		92.000,00 €